

# ZMLUVA O DIELO

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **SAPAN s. r. o.**  
Sídlo: Za vodou 1389/13, 064 01 Stará Ľubovňa  
IČO: 44745583  
DIČ: 2022823649  
IČ DPH: Neplatca DPH  
Zastúpený: Ing. Jozef Virostko, konateľ spoločnosti

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **MESTO PODOLÍNEC**  
Sídlo: Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec  
IČO: 00330132  
Zastúpený: vo veciach zmluvných: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta  
vo veciach technických: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

## 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – projektovú dokumentáciu a s tým súvisiace činnosti „**PD – cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy**“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe predloženej cenovej ponuky a výsledkov verejného obstarávania, a

2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie na parcelách KN-C 5427, 5623, 5537, 5638 v k. ú. Podolínec, v rozsahu:

- Vyhodenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby, ktorá musí byť spracovaná v súlade s TP 085 (Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry); dodanie 10 páre PD s rozpočtom stavby a 1x v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte pdf. a rozpočet vo formáte xls.
- Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie miesta stavby pre potreby spracovania riešenej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.
- Zákresy priebehov inžinierskych sietí pre potreby spracovania riešenej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.
- Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia.
- Dĺžka projektovanej cyklotrasy min. 2 km

# ZMLUVA O DIELO

- Počet projektovaných cyklo-prístreškov 2 ks
- Projekcia spomaľovacích prvkov na parc. KN-C 5060 a KN-C 5953
- Projekcia bezbariérových prvkov

2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

### **3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas najneskôr do 30.10.2020.

### **4. CENA DIELA**

4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

<b>Celková cena diela</b>	<b>8 100,00 € s DPH</b>
---------------------------	-------------------------

4.2. Fakturácia prebehne v dvoch častiach:

1. faktúra bude vystavená v sume 2 000,00 € po spracovaní výškopisného a polohopisného zamerania miesta stavby.

2. faktúra bude vystavená v sume 6 100,00 € po vypracovaní projektovej dokumentácie jej protokolárnom odovzdaní a ostatných činností ktoré sú uvedené v bode č. 2.2 tejto zmluvy.

4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami.

4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 14 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.

4.5. Po vystavení druhej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ďalšiu faktúru, ak to nie je vopred dohodnuté dodatkom k tejto zmluve.

4.6. K odovzdaniu diela Zhotoviteľ doloží preberací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.

4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

### **5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

5.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

5.2. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.

## **ZMLUVA O DIELO**

- 5.3. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 5.4. Predmet zmluvy je financovaný z Dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a z rozpočtu mesta Podolíneec v rámci Cyklovýzvy z r. 2019.
- 5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 5.6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.

**Za Objednávateľa:**

V Podolínci, dňa 26.08. 2020

**Za Zhotoviteľa:**

V Starej Ľubovni, dňa 26.08.2020

.....  
Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta

.....  
Ing. Jozef Virostko, konateľ spoločnosti