ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clénpk L
ZMLUVNE STRANY

1. Nazov organizicie: Mesto Podolinec
Sidlo organizacie: Namestie Marianske 3/3, 065 03 Podolinec
Statutarny orgéan: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primator mesta
ICO: 00 330 132
DIC: 2020526189
IC DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: VUB, as.
IBAN:
Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primator mesta
b) a technickych: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primator mesta

(d’alej len “Objednavatel’ )

a
2. Nazov: EuroDok s.r.o0.
Sidlo: Skadkovicova 920/31, 065 03 Podolinec
Statutarny orgéan: Marian Baltazarovi¢, konatel’ spolo¢nosti
Zapisand v: OR OS Preesov, Oddiel: Sro, Vlozka €.
ICO: 53 120 892
DIC: 2121279842
IC DPH: SK2121279842
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0043 3069 2554
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Marian Baltazarovi¢
b) technickych: Marién Baltazarovic
Cislo telefonu: 0944 560 093
Cislo faxu: -
Email: eurodok.sro@gmail.com

(d’alej len “Zhotovitel™)

Clanok I1.
PREAMBULA

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa touto zmluvou dohodli na uskuto¢neni diela s nazvom: ,,Parkovisko na ul.
DruZstevna“, priktorej Zhotovitel’ poskytne odborné spracovanie a vystavbu diela a objednavatel’ poskytne
K plneniu zmluvy stéinnost’ a uhradi mu za podmienok ustanovenych v tejto zmluve za jeho sluzby
a vykonané stavebné prace cenu dohodnutu v tejto zmluve.



3.1.1

3.1.2

3.2

3.3

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci projektu
wParkovisko na ul. DruZstevnd®. Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy
tvoriacej neoddelitel'n stucast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Dielo®).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami ¢. 1 a €. 2 tejto Zmluvy, nizSie uvedenymi podkladmi
a pokynmi Objednavatela a stavebného dozora. Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre
Objednavatel’a predmet Zmluvy podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a
cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e podla technickej Specifikacie;

e Vv dohodnutom c¢ase;

e podla oceneného vykazu vymer;

e podla svojej ponuky predlozenej vo verejnej sut'azi, na zéklade ktorej bol vybrany ako

Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Zze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa
s Projektom a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace
a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vznikntt'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat’
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavizujh
poskytnut’ si vzajomnu sicinnost’ nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouZivaniu.

Pri realizécii Diela postupuje Zhotovitel' samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, ak s tieto predpisy v sulade spravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatel’a. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzije materialy, ktoré spifaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone
¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch Vv uplnom zneni zdkona ¢. 314/2004 Z. z., technickeé
poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb
a technické poziadavky na pouzitie v zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré¢ mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom buduceho
staveniska, ktorych sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby nemdze
uplatiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za Gplné a dostato¢né na ocenenie
realizacie kompletného Diela.



4.5. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou

starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vSeobecne zavéiznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1.Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zékona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 41 596,61,- eur

DPH 20% 8 319,32,- eur
Spolu 49 915,93,- eur
Slovom Styridsat'devat’ tisic devit'stopétnast’ eur a devétdesiattri centov

Ceny st vycislené v Eurach a zaokrahlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridanej hodnoty bude uc¢tovana Zhotovitelom vo vysSke urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, Ze dohodnuta Cena za Dielo je Giplna a zavdzna. Menit alebo
doplnat’ tato Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi
stranami v sulade s ustanovenim § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Pre
urcitost’ budiceho vykladu, taito zmluva sa moze menit’ alebo zrusit’ iba pisomne.

VysSie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZzivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skuSok (pricom miesta urci stavebny dozor), zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na
stavbe a prilahlych pouzivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na
vodné, sto¢né, elektrickil energiu, podrobné vytyc€enie diela zhotovitelom, resp. fyzickou alebo
pravnickou osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické Cinnosti, iprav poSkodenych
ploch do povodného stavu a pod.

Objednavatel’ sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit' Cenu za Dielo, ktora je
vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchidzajiceho pisomného siihlasu Objednavatela menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako sti uvedené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodévok a prac na zaklade supisu
dodavok a vykonanych prac schvéaleného stavebnym dozorom po ukonceni jednotlivych
kalendarnych mesiacov. Prilohou faktiry buda podrobné stupisy dodanych tovarov, vykonanych
stavebnych prac a sluzieb za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Dodavatela a
odstihlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi dva origindly prisluSnej
faktary s prilohami a zavidzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit' v odévodnenych pripadoch
dalsie originaly dotknutej faktary. Zhotovitel' taktiez zaSle stavebnému dozoru jeden original
prisluSnej faktary s prilohami.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni do 30 dni od jej
dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti za¢ina plynut’ diiom nasledujticim po dni, v ktorom



5.9

5.10

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

bola faktira preukdzatelne doru¢ena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela
uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktara bude obsahovat’
aj udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktary,

C) forma thrady,

d) oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury,

f) prilohou faktiry musi byt aj supis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiuru
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novia. Po dobu opravy t.].
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednédvatel’ v omeskani s jej
uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne nanovo plynut’ odo dna jej
dorucenia Objednavatel'ovi.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednéavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednévatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok
na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu
Objednavatel’a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

Clanok VL.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v lehote 2 mesiacov odo dna
nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

Zaroven Objedndvatel’ doru¢i Zhotovitelovi pisomna a emailovi vyzvu na prevzatie staveniska,
pri¢om Zapisni¢né odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskuto¢ni do piatich pracovnych dni odo dia
odoslania tejto vyzvy. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze do piatich pracovnych dni po Zapisni¢nom
odovzdani a prevzati staveniska nastupi na realizaciu stavebnych prac. Zapis z odovzdania
a prevzatia staveniska pripravi stavebny dozor.

Dodrziavanie lehoty podl'a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel’ meské s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatel’a, resp. nie z ddvodov vyssej moci, Objednavatel’ bude ziadat’ nahradu Skody vo vyske
urcenej podl'a bodu 13.1. tejto Zmluvy, priCom Zmluva zostdva v platnosti. Objednévatel’ urci
Zhotovitel'ovi primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlési, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstapi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace v pripade vyssej moci (vojna, povoden, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit” kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle
od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zhotovitel
tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktora by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal.
Zhotovitel' nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
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7.1.

8.1

rozhodnutim organ Statnej spravy s nasledkom napr. pozastavenia stavebnych prac. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnti dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny
dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primerant dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dovodov podla predchadzajuceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit” Objednavatel’ovi a sucasne
oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka
spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnt na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok
ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatel’a. Navrh,
pripadné¢ Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel' najneskér do pat dni, od kedy odpadli dovody
prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo
Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, ndrok na predlzenie terminu dokoncenia
Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Uipravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych podmienok
v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze iV takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie
k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat' zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia diela len z dovodov vyssej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zadujme predchadzania vzniku $kod na zdravi
amajetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia
Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku
diu preruSenia zhotovenia Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: k. 0. Podolinec, parcela KN-C 490/1 a 487/1.

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel’a

a)  Objednavatel' je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy Vv kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo zZiadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednéavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy;



b)

d)

Planované kontroly budii vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatel’a
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami;

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutti v Clanku V., bod 5.1;

Objednavatel’ je povinny urcit’ pri odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi hranice staveniska;
vstupy na stavenisko; informovat’ Zhotovitel'a a podzemnych vedeniach, ktoré prechadzaju
staveniskom a ktoré koliduju s Dielom; ur€it Zhotovitelovi podmienky pre realizaciu
stavebnych prac; odovzdat’” Zhotovitel'ovi zdkladné smerové a vyskové body a vytyCovacie
vykresy Diela a pod.

Objednavatel je povinny ku diiu odovzdania staveniska odovzdat’ Zhotovitel'ovi a stavebnému
dozorovi min.: 1 sadu kompletnej projektovej dokumentacie v tlacenej podobe a taktiez sa bude
snazit’ zabezpecit’ pre Zhotovitel'a projektovi dokumentaciu aj v digitalnej forme vo formate
».dgn alebo ,,.dwg®; povolenie na realizdciu Diela s vyjadreniami dotknutych organov
a organizacii v tlatenej podobe.

8.2 Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a)

b)

d)

f)

9)

Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpecit' Cinnost’ potrebnii na zabezpecenie
predmetu Zmluvy;

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim stavebnych prac uzavriet' a udrziavat’ v platnosti po celu
dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenti na
zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob, ktord bude sposobend prevadzkovou
¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena
fotokdpia bude predlozena Objednavatel'ovi pri prevzati staveniska;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ poriadok a €istotu na stavenisku; likvidovat’ odpady v stlade
S prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a a stavebného dozora
0 tom, ze vykonané prace budu zakryté a aby V pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych préc, ktoré boli zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi a stavebnému dozoru vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym
spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a d’al$imi
osobitnymi predpismi;



h)

)

K)

Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia nevyhnutné na zaistenic bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informécii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spiiaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady
a odborni sposobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

Zhotovitel' je povinny vykonévat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys$im rizikom, pri
ktorych méze vzniknut’ zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie
vznikd poSkodenie ich zdravia, mo6ze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odborna spdsobilost’ potrebnu na
vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom
MYV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokoldrne odovzdd prace
Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad
alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak;

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraniovat’ odpad a
necistotu sposobentl jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov;

Zhotovitel' je povinny vyty¢it' Dielo na zdklade PD a poskytnutych dostupnych podkladov
Objednavatel'om. Podrobné vytycenie Diela Zhotovitel'om, a to fyzickou alebo pravnickou
osobou opravnenou vykonavat® geodetické a kartografické Cinnosti. Zhotovitel' je pritom
povinny umiestnit’ a realizovat' jednotlivé casti stavebného diela na parcelach v zmysle
povolenia na realizaciu aVzmysle mapovych podkladov o ktoré moze poziadat
Objednavatel’a. Zhotovitel’ je zodpovedny za spravnost’ polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia
vSetkych objektov stavby, vzhladom na vys$Sie uvedené. Pokial sa kedykol'vek
Vv priebehu vykonévania prac zisti chybné poloha, chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie
akejkol'vek casti Diela, ku ktorym doSlo z dévodov na strane Zhotovitel'a, Zhotovitel je
povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti Objednavatel’a, ¢i uz je
k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial' vSak chyba vznikla pouzitim
nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objednavatelom, potom ndklady na zvySenie
zmluvnej ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel’.
Kontrola vytycenia alebo akejkol'vek vysky vykonana Objednavatel'om nezbavuje Zhotovitel’a
jeho zodpovednosti za presnost’ vytycenia. Zhotovitel’ je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky
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smerové a vySkové body, zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie
predmety, pripadne oznacenia pouzité pre vytyCovanie objektov;

p)  Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestory / plochy urcené
Objednavatel'om. Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne
zabezpecené tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré¢ vznikni odcudzenim, poskodenim alebo
inou formou vandalizmu na Diele pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze dojde ku vzniku
Skody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy
alebo jeho casti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpovedd Zhotovitel'. Zhotovitel’ sa
zavizuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenskej
republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra a za ucasti zastupcu ObjednévateTa,
s cielom odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel' je povinny vytvorit
opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’” vSetky vyziadané informacie a listiny tykajice sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti, uvedenej v Clanku V. tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhu Zmluvnu stranu o okolnostiach,
resp. prekdzkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druht Zmluvnu stranu s dostato¢nym predstihom
0 technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeSkani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vys$sej moci vSeobecne zname.

] Clanok IX. , ]
STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Stefan Zima.

Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ nepreberd v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi

Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Marian Baltazarovic.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca, ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a, musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel' musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednt
osobu, ktord zodpoved4a za kontrolu préace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykonévania prac.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celtt dobu
plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaSka Ministerstva
zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
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Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do troch
pracovnych dni odo dna zépisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze
Zhotovitel' povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skuto¢nost’ v zdzname
uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky tdaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
majui vplyv na plnenie zadvizku zo Zmluvy, najmi udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekéazok,
vztahujtce sa k stavbe Diela, pocasie s dennou teplotou a pod.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonc¢ené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych stavebnych praca na Diele, pokial’ st tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel’ Dielo prevezme v celku po ukonceni prac. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne alebo
zapisom v stavebnom denniku Objednéavatel’a o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimélne
tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodn presny termin odovzdania Diela.

10.2.1 Objednavatel' prevezme Dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavéaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slazilo
k uréenému ucelu.

10.2.2 Pripravenost’ Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednévatel'ovi oznami pisomne.

10.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie
vsetky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela min. v troch vyhotoveniach

a to najma:

a) Prislusnu kopiu casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia Diela v tlacenom vyhotoveni a jedenkrat na
CD/DVD formate,

1) Fotodokumentacia realizécie stavby Diela,

i) Pokyny k uzivaniu a tidrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti,

k) Porealizacné zameranie Diela, podl'a pokynov Objednéavatela a stavebného dozora.

10.2.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedenych
V pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.
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10.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Dielo
za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vCas splneny.
Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat'.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie deii podpisu
protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitela za eventulne vady Diela, podlichajuce zaruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednéavatel’a zucastni prehliadky dokoncéovaného Diela, pri nej
bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky,
ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve
Zhotovitel Objednavatel’a aspon pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberaciecho protokolu
posledne;j ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. doklady uvedené v bode 10.2.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stilade s ustanovenim
Clanku Il1. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku I1I. tejto Zmluvy v sulade
s projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami,
vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cCast” zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta
dlhsSia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklaméciu Diela pisomne alebo telefonicky uplatnit’ bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pétnéstich pracovnych dni. Zhotovitel' je povinny zacat’ odstraiiovat’
vadu do 8 hodin od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 48 hodin od jej telefonického alebo
pisomného nahldsenia. V pripade zavaznej reklamécie ktorej rieSenie si vyZaduje viac Casu Zmluvné
strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamacia, ktoru
Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zésielkou, priCom za den nahldsenia problému — reklamacie faxom alebo e-
mailom pre pocitanie adodrzanie lehdt sa povazuje dein odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatel'om Zhotovitelovi.
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Zhotovitel' je povinny vyjadrit' sa k ozndmeniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym ucelom sa Zmluvné
strany zavdzuji vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny
protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin
zacCatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavidzuje pocas zarucnej doby
bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednévatelom, a to v termine
stanovenom Vv protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je Objednavatel’ povinny
umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatel’a.

Zarucna doba zacina plynut’ dinom nasledujucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu posledného
protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho Casti.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dinom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad
dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na ndklady Zhotovitel’a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktskam, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup k Dielu, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zarucnej doby, odstraniovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel’ povinny poc¢as doby trvania zaru¢nej doby odstranit’ vSetky
vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz
vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZzitim nevhodného materialu,
alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel' preberda zadvidzok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vad v zaruc¢nej dobe
a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s touto Zmluvou, bude
realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych préac, alebo poSkodeni uz
zrealizovanych prac ato pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov aich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zaru¢na lehota na reklamovanu c¢ast’ Diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel'a pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky
a zisteni, €1 boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvol4 ktordkol'vek zo Zmluvnych
stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a tidrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi pokyny
K uzivaniu a tdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny nebuda
Objednavatel'ovi odovzdané, nemodze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostato¢nou alebo vadnou tdrzbou alebo obsluhou.
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Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré¢ vznikni Objednévatel'ovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody. Zhotovitel
vyhlasuje, ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurdpskych Strukturalnych a investicnych
fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznt vysku skody, ktort méze Objednavatel'ovi spdsobit’
porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze odSkodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora bola
Objednavatel'ovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane ndhrady
akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a
Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajacich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek Zmluvnej
strane, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clanok X111
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si niz§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny tieto pokuty
Objednavatel’'ovi uhradit’:
e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, zmluvnu pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy zacaty pracovny den omeskania.
e Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
sa Zhotovitel’ zavidzuje zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,00 € za kazdy dent omeskania
Zhotovitel'a aZ do doby ich skutocného odstranenia.
e V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it’ v Objektoch Objednavatel’a, podl'a bodu
8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,00
€ za kazdého pracovnika za kazd¢ jednotlivé poruSenie. Tymto nezanika narok Objednéavatela
na odstupenie od Zmluvy.
e V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, za ktoru nie je urend individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnt pokutu vo vyske 200,00 € za kazdé jednotlivé porusenie,
a to aj opakovane.

Odstapenie od Zmluvy neznamené zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na ndhradu Skody v zmysle ust. § 373
anasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstipenie od Zmluvy.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

VSsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budi uvedené v
liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie odosiela, alebo faxom,
pripadne e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky ozndmenia budu



14.2.

14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

zasielané doporucenym listom s doru¢enkou, resp. dorucené inym preukaznym spoésobom, na adresy
uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Marian Baltazarovi¢, konatel’
Tel: 0944 560 093
Email: eurodok.sro@gmail.com

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Marian Baltazarovi¢, konatel’
Tel: 0944 560 093
Email: eurodok.sro@gmail.com

za Objednéavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primator mesta
Tel: +421 911 110 419
Email: primator@podolinec.eu

b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Stefan Zima, stavebny dozor
Tel: +421 905 407 941
Email: ste.zima@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo ukoncéenie
sa Zmluvné strany zavézuju prednostne riesit’ vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stuvislosti s plnenim zavazkov podl'a
Zmluvy alebo v suvislosti s flou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory
vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budl rieSené na
miestne a vecne prisluSnom stde Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej
republiky.

Za okolnosti vylucujiuce zodpovednost’ Zmluvnych stran podl'a tejto Zmluvy sa povazuje prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tato prekdzku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej ze by v ase vzniku zavizku tato prekazku predvidala. Uginky vyluGujiice
zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.
Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekédzka, ktord nastala aZ v Case, ked’ bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZzno uskuto€nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom
obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovatel
berie na vedomie povinnost’ Objednavatel’a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane
prilohy v plnom rozsahu.
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Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavézkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek spdsobu skoncenia
zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel’ vysporiada pohl'adavky
Zhotovitel'a podl’a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie predmetu Zmluvy
stivisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované poruSenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

C) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v akosti,
vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
K uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy Zhotovitel'om v omeskani o viac ako 7 kalendarnych dni,

g) porusenie bodu 8.2. pismeno ¢) Zmluvy,

h) iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktorda je v omeskani, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je ucinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po Uc€innosti pokial’ ide
0 povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel’a a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy auhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

b) Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do diia nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

C) Zhotovitel' vystavi vyuactovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia u¢innosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia C1. V. tejto Zmluvy.
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Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale iou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusSné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zmluva so Zhotovitelom nadobuda uc¢innost’ nasledujuci den po dni jej zverejneni v Centralnom
registri zmluv a taktiez na webovej stranke Mesta Podolinec.

NeoddeliteInt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha ¢. 1 — Rozpocet — Cenova ponuka uspesSného uchadzaca

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany
sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neu¢inné ustanovenie
ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda povodne zamysl'anému
ucelu ustanovenia neplatného alebo net¢inného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
pravna Gprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

V Podolinci, dia 15.02.2024 V Podolinci, dia 15.02.2024

Mgr. Michal Marhefka, MBA Marian Baltazarovic¢

primator mesta konatel
objednavatel Zhotovitel’

Priloha ¢islo 1 — Rozpocet z cenovej ponuky uspesného uchadzaca



